



Consejo de Colaboración  
Municipal

**LISTA DE ASISTENCIA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA**  
**CCM-LP-O-01-2025**

**OBJETO: "Rehabilitación, acondicionamiento e instalación de techado con Láminas Tetra Pak, en escuelas del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio 2025".**

En las oficinas del "Consejo de Colaboración Municipal" de Guadalajara, ubicadas en la Presidencia Municipal, Av. Hidalgo No. 400, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, el registro inicia a las **09:30** horas del día **06 de marzo de 2025**.

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
gabriel plasencia lopez Guiped Construcciones de Occidente	ivan aldo machuca Pedro Lopez Aguayo
CODIGO A CONSTRUCTORES Metrica Infraestructura	ivan carlos sanza lopez Civo Caleb Tapia Hernandez

Siendo las **09:59** horas del mismo día de su inicio, se cierra el registro para asistir a la Junta de Aclaraciones.

  
  
**Lic. Paulina López Abbadie**  
 Directora General

  
**Ing. Guillermo Cardona Gonzalez**  
 Jefe de Construcción del Área Técnica





Consejo de Colaboración  
Municipal

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA**  
**CCM-LP-O-01-2025**

**OBJETO: “Rehabilitación, acondicionamiento e instalación de techado con Láminas Tetra Pak, en escuelas del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio 2025”.**

En las oficinas del “Consejo de Colaboración Municipal” de Guadalajara, ubicadas en la Presidencia Municipal, Av. Hidalgo No. 400, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día **06 de marzo de 2025**.

En la junta se encuentran presentes la Lic. Paulina López Abbadie, Directora General, el Ing. Guillermo Cardona González, Jefe de Construcción del Área Técnica, todos ellos del “Consejo de Colaboración Municipal” de Guadalajara, acompañados por el Lic. Jorge Luis Buenrostro Vázquez y la Arq. Diana Carolina González Nieves, ambos de la Contraloría Ciudadana.

La reunión tiene por objeto recibir las preguntas de los participantes y hacer las aclaraciones necesarias a las bases del procedimiento y sus anexos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas, mismas que deberán ser formuladas siguiendo lo establecido en las bases.

**CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS:**

**1.-** Por parte de la empresa **GUIPED CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.:** En base a la visita realizada el día de ayer, alguna de las estructuras de las demás escuelas, ¿existirá algún rolado que debamos tomar en cuenta?

**R:** No habrá ningún rolado

**2.- Aclaración por parte del Consejo de Colaboración Municipal:**

1. Las empresas deberán identificar al personal que se encuentre ejecutando la obra con la finalidad que la Escuela tenga certeza de las personas que están al interior y evitar cualquier incidente.
2. Será necesario que en todo momento mantengan el área libre de escombros o desechos.
3. Se debe mantener en todo momento señalizada la zona de intervención con la finalidad de prevenir accidentes con los alumnos y personal de la escuela.
4. El Contratista deberá considerar que las láminas deberán ser resguardadas en una bodega que debe estar ubicada dentro de la zona metropolitana, y que adquirirá caballetes de proveedores que se encuentran fuera del estado de Jalisco.
5. La intervención consiste en 7 planteles escolares, en algunos se realizarán




**Consejo de Colaboración  
Municipal**


- adecuaciones a las estructuras.
6. Las láminas que se colocarán serán donadas.

Se formula la presente acta para hacer constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del “Consejo de Colaboración Municipal” de Guadalajara, en relación con la licitación número **CCM-LP-O-01-2025**, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 numeral 5 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez leída la presente acta, siendo las **10:11 horas** del mismo día de su inicio, es firmada por los que participaron en ella, quienes manifestaron que han expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración de las propuestas, por lo que no se convocará a diversa junta de aclaraciones.




\_\_\_\_\_  
**Lic. Paulina López Abbadie**  
Directora General



\_\_\_\_\_  
**Ing. Guillermo Cardona González**  
Jefe de Construcción del Área Técnica



\_\_\_\_\_  
**Lic. Jorge Luis Buenrostro Vázquez**  
Contraloría Ciudadana



\_\_\_\_\_  
**Arq. Diana Carolina González Nieves**  
Contraloría Ciudadana