



Consejo de Colaboración
Municipal

DIFERIMIENTO DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ACTO DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA: CCM-LP-O-01-2025

En las Oficinas del Consejo ubicadas en la Presidencia Municipal, Avenida Hidalgo número 400, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 26 de marzo de 2025.

En este acto se comunica a los participantes que el acto del pronunciamiento del fallo que se tenía previsto para el 27 de marzo en las horas que se indican mas adelante, se difiere para el **02 de abril** a la hora que más adelante se señala en las Oficinas del Consejo ubicadas en la Presidencia Municipal, Avenida Hidalgo número 400, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Procedimiento	Fecha del fallo indicada en el acto de presentación y apertura de propuestas	Diferimiento del Fallo para el:
CCM-LP-O-01-2025 "Rehabilitación, acondicionamiento e instalación de techado con Láminas Tetra Pak, en escuelas del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio 2025"	27 de marzo de 2025, a las 12:00 horas en las oficinas del Consejo	02 de abril de 2025 a las 12:00 horas en las oficinas del Consejo


Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 70 numeral 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se emite el presente para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal. a 26 de marzo de 2025

"Colaborar para Progresar"

"2025, año de Guadalajara, todas y todos por una ciudad limpia"


Lic. Paulina López Abbadie
Directora General

Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara

